



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Koordinatorstvo v skladu z ZVZD in izdelava varnostnih načrtov ob zamenjavi energetskih transformatorjev v RTP 110/20 kV Breg, RTP 110/20 kV Lenart in RTP 11/20 kV Ruše

z.š.	količina	EM	Naziv blaga / storitve / gradnje	cena/EM
1.	1	kpl	Koordinatorstvo in varnostni načrt RTP 110/20 Breg	
2.	1	kpl	Koordinatorstvo in varnostni načrt Nadzor RTP 110/20 kV Lenart	
3.	1	kpl	Koordinatorstvo in varnostni načrt Nadzor RTP 110/20 kV Ruše	

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave/izvedba storitve/gradnje:

Dostava blaga/lokacija storitve/gradnje:

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni strani naročnika:

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (seznanitev)
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev)
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel ničen. (izpolnitev izjave)

Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da se je seznanil in da bo spoštoval Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d., ki je objavljen na javno dostopni internetni strani naročnika Elektro Maribor d.d. (Domov / O podjetju / Akti družbe) – Kodeks ravnanja za poslovne partnerje.

Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da se je seznanil in da bo spoštoval naročnikove predpise s področja informacijske varnosti ter da bo vse obveznosti, ki izhajajo iz ponudbe izvajal v skladu s splošnimi pogoji naročnika, ki so objavljeni na uradni internetni spletni strani naročnika Elektro Maribor d.d. (Domov / O podjetju / Akti družbe) - Splošni pogoji za partnerje



Naročnik na tem mestu obvešča ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila) objavljajal na svoji spletni strani <http://www.elektro-maribor.si/>. Na tej strani bo objavil tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Posebne zahteve naročnika:

glej Priloga I– Tehnična specifikacija

Ponudnik (odgovorna oseba) mora ponudbi priložiti vsaj eno, s strani končnega naročnika potrjeno, referenco, da je izdelal varnostni načrt za obnovo ali izgradnjo vsaj enega zahtevnega elektroenergetskega objekta (110 kV nivoja ali več), kateri je z dnem oddaje ponudb v obratovanju. Ponudnik lahko poda referenco na lastnem obrazcu. Če je ponudnik opravljal dela za naročnika, lahko poda samo pisno izjavo z navedbo objekta in št. pogodbe oz. naročila.

Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj eno, s strani končnega naročnika potrjeno, referenco, da je izvajal koordinacijo po ZVZD za vsaj enim zahtevnim elektroenergetskim objektom (110 kV nivoja ali več), kateri je z dnem oddaje ponudb v obratovanju. Ponudnik lahko poda referenco na lastnem obrazcu. Če je ponudnik opravljal elektromontažni nadzor za naročnika, lahko poda samo pisno izjavo z navedbo objekta in št. pogodbe oz. naročila.

Naročnik si pred naročilom predmetne storitve pridržuje pravico preveriti reference, potrdila in resničnost izjav, zahtevati dodatne pojasnitve in dokazila zvezi zadostno kadrovske zasedbe ter ostalo. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku omogočil oz. posreduje vse zahtevane podatke v roku 3 dni od poziva, v nasprotnem primeru se takšna ponudba izloči in ne upošteva pri naročilu.

Naročnik si pridružuje pravico kadarkoli pred podpisom naročila brez pojasnila prekiniti postopek.

Ponudnik z oddano ponudbo potrjuje pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: g. Zoran Zadek, 041 346 423

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: zoran.zadek@elektro-maribor.si najkasneje do dne 15.10.2025 do 12:00 ure.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika:



Priloga I - TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Koordinatorstvo v skladu z ZVZD in izdelava varnostnih načrtov ob zamenjavi energetskih transformatorjev v RTP 110/20 kV Breg, RTP 110/20 kV Lenart in RTP 11/20 kV Ruše

Predmet povpraševanja je izdelava varnostnih načrtov in izvajanje koordinacije v skladu z ZVZD na predmetnih projektih. Pogodba se sklepa za obdobje do avgust 2027.

1. Splošni podatki

1.1. RTP 110/20 kV Breg

Osnovni podatki

Naziv objekta: RTP 110/20 kV BREG
Del objekta: 110 kV stikališče, TR polje 1 (=E05) in TR polje 2 (=E06)
Opis gradnje: Zaradi dotrajanosti zamenjati TR 1 in TR 2 z novima energetskima TR proizvajalca Kolektor ETRA 33.
Investitor: Elektro Maribor, d.d.

Terminski plan

TR 1: oktober 2026
TR 2: november 2025

Opis projektnih rešitev

Obstoječa energetska transformatorja 110/20 kV (31,5 MVA) v TR polju 1 in TR polju 2 v RTP Breg bosta pred montažo novih demontirana in odstranjena. Na njuno mesto bosta dostavljena nova energetska transformatorja 110/20 kV (31,5 MVA) proizvajalca Kolektor ETRA 33. Po potrebi se v TR poljih med TR 1 in TR 2 do Q0 zamenjajo 110 kV zbiralnice Al/Fe 240/40 mm² in po potrebi vsa priključna, obesna in spojna oprema. 20 kV zbiralnice E-Cu 60×10 mm pa se bodo prilagodile priključkom novih TR. Po potrebi bodo zamenjani ali samo dodani tudi napajalni in signalni kabli, ki potekajo do krmilnih omaric transformatorjev in krmilnih omaric regulacijskega stikala.



1.2. RTP 110/20 kV Lenart

Osnovni podatki

Naziv objekta: RTP 110/20 kV Lenart
Del objekta: 110 kV stikališče, TR polje 1 (=E05)
Opis gradnje: Zaradi dotrajanosti zamenjati TR 1 z novim energetske TR
proizvajalca Kolektor ETRA 33.
Investitor: Elektro Maribor, d.d.

Terminski plan

TR 1: julij 2026

Opis projektnih rešitev

Obstoječ energetski transformator 110/20 kV (31,5 MVA) v TR polju 1 v RTP Lenart bo pred montažo novega demontiran in odstranjen. Na njegovo mesto bo dostavljen nov energetski transformator 110/20 kV (31,5 MVA) proizvajalca Kolektor ETRA 33. Po potrebi se v TR polju med TR 1 do Q0 zamenjajo 110 kV zbiralnice Al/Fe 240/40 mm² in po potrebi vsa priključna, obesna in spojna oprema. 20 kV zbiralnice pa se bodo prilagodile priključkom novih TR. Po potrebi bodo samo dodani tudi napajalni in signalni kabli, ki potekajo od komande do krmilnih omaric transformatorjev in krmilnih omaric regulacijskega stikala.

Objekt RTP Lenart je v fazi obnovitvenih del katera bodo do zamenjave predmetnega TR zaključena.

1.3. RTP 110/20 kV Ruše

Osnovni podatki

Naziv objekta: RTP 110/20 kV RUŠE
Del objekta: 110 kV stikališče, TR polje 1 (=E03) in TR polje 2 (=E04)
Opis gradnje: Zaradi dotrajanosti zamenjati TR 1 in TR 2 z novima energetske TR
proizvajalca Kolektor ETRA 33.
Investitor: Elektro Maribor, d.d.

Terminski plan

TR 1: oktober 2026

TR 2: julij 2027

Opis projektnih rešitev

Obstoječa energetska transformatorja 110/20 kV (31,5 MVA) v TR polju 1 in TR polju 2 v RTP Ruše bosta pred montažo novih demontirana in odstranjena. Na njuno mesto bosta dostavljena nova energetska transformatorja 110/20 kV (31,5 MVA) proizvajalca Kolektor ETRA 33. Po potrebi se v TR poljih med TR 1 in TR 2 do Q0 zamenjajo 110 kV zbiralnice Al/Fe 240/40 mm² in po potrebi vsa priključna, obesna in spojna oprema. 20 kV zbiralnice pa se bodo prilagodile priključkom novih TR. Po potrebi bodo zamenjani ali samo dodani tudi napajalni in signalni kabli, ki potekajo do



krmilnih omaric transformatorjev in krmilnih omaric regulacijskega stikala.

2. Zahteve za izvajalca

Varnostni načrti morajo biti izdelani v skladu z določbami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) in morajo vsebovati določila o varstvenih ukrepih in normativih, ki se morajo upoštevati pri izvajanju del na gradbišču. Upoštevana morajo biti temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.

Ponudnik mora izpolnjevati zakonsko določene zahteve za izdelovalca varnostnega načrta.

Zaradi specifike objekta je potrebno v ponudbi upoštevati tudi morebitne večkratne popravke, dopolnitve in spremembe načrta v fazi izvedbe projekta.

Ponudbeni predračun, ponujena cena mora zajemati vse stroške ki nastanejo izvajalcu (dnevnice, malica, kilometrina,...)

Varnostni načrt se izdela v 3 kopijah.

Koordinator za ZVZD mora izpolnjevati vse zahteve v skladu z veljavnim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Ponudnik priloži lastno izjavo, da izpolnjuje vse zahteve v skladu z veljavno zakonodajo.

Koordinator bo na projektu, s strani investitorja imenovan kot koordinator v fazi priprave projekta in kot koordinator v fazi izvajanja projekta.

Koordinator za varnost in zdravje v pripravljalni fazi opravlja naloge in usklajuje izvajanje določb iz 6. In 7. člena uredbe;

V fazi izvajanja projekta (8. člen uredbe) ima koordinator zlasti naslednje naloge:

- a) usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:
 - pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela,
 - pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;

Usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da



- b) delodajalci in samozaposlene osebe:
 - dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena te uredbe,
 - ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alinee 7. člena te uredbe;
- c) izdelava ali zagotovi, da se izdelava potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
- d) zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
- e) preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
- f) zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo za izvajanje nadzora, koordinacije na osnovi zgornjih izvlečkov iz projektne naloge. Število potrebnih ur dela mora predvideti koordinator sam, glede na opis dela in čas trajanja projekta.

Ponudbeni predračun, ponujena cena mora zajemati vse stroške ki nastanejo izvajalcu (dnevnice, malica, kilometrina, materialni stroški....)

Ponudnik naj poda ponudbo na svojem obrazcu! Ponudba naj bo ločena za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja.

Zraven predvidenih rednih pregledov in obiskov gradbišča, mora koordinator predvideti in upoštevati tudi enkrat tedensko prisotnost na gradbiščnih koordinacijah za celi čas gradnje.

Ponudba mora biti podana na enoto urne postavke. Situacije se plačujejo mesečno glede na opravljeno delo.



PONUDBENI PREDRAČUN

1. za izvajanje nalog koordinatorja varstva in zdravja pri delu in izdelave varnostnega načrta potrebnega pri izvedbi del na **RTP 110/20 kV Breg.**

c	Vrsta storitve	Količina	Cena €/enoto	Skupaj €
1.	Izdelava varnostnega načrta zamenjave 110 kV energetskega TR s pregledom projektne dokumentacije in dokumentacije izvajalca ter uskladitve.	1 kpl		
2.	Izdelava Pisnega sporazuma v skladu z 39. členom ZVZD-1 z Evidenčnim listom soizvajalcev oziroma podizvajalcev na gradbišču	1 kpl		
3.	Nastavitev in vodenje knjige skupnih varnostnih ukrepov.	1 kpl		
4.	Izdelava gradbiščnega in požarnega reda.	1 kpl		
5.	Koordinacija VZD v fazi izvedbe del predvidoma 4 mesece x 4 tedni x 2 ogleda po 1 uro	40 ur		
6.	Sodelovanje na sklicanih sestankih	5 sest.		
7.	Sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo	6 kos		
8.	Izdelava vmesnih poročil (na STP)	2 kos		
9.	Izdelava zaključnega poročila	1 kos		
10.	Skupaj 1-9			
11.	Nepredvidena dela (1-9)	10%		
	S K U P A J 10+11			
17.	DDV po stopnji 22%			
	S K U P A J			



2. za izvajanje nalog koordinatorja varstva in zdravja pri delu in izdelave varnostnega načrta potrebnega pri izvedbi del na **RTP 110/20 kV Lenart**.

c	Vrsta storitve	Količina	Cena €/enoto	Skupaj €
1.	Izdelava varnostnega načrta zamenjave 110 kV energetskega TR s pregledom projektne dokumentacije in dokumentacije izvajalca ter uskladitve.	1 kpl		
2.	Izdelava Pisnega sporazuma v skladu z 39. členom ZVZD-1 z Evidenčnim listom soizvajalcev oziroma podizvajalcev na gradbišču	1 kpl		
3.	Nastavitev in vodenje knjige skupnih varnostnih ukrepov.	1 kpl		
4.	Izdelava gradbiščnega in požarnega reda.	1 kpl		
5.	Koordinacija VZD v fazi izvedbe del predvidoma 2 meseca x 4 tedni x 2 ogleda po 1 uro	20 ur		
6.	Sodelovanje na sklicanih sestankih	5 sest.		
7.	Sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo	6 kos		
8.	Izdelava vmesnih poročil (na STP)	2 kos		
9.	Izdelava zaključnega poročila	1 kos		
10.	Skupaj 1-9			
11.	Nepredvidena dela (1-9)	10%		
	S K U P A J 10+11			
17.	DDV po stopnji 22%			
	S K U P A J			



3. za izvajanje nalog koordinatorja varstva in zdravja pri delu in izdelave varnostnega načrta potrebnega pri izvedbi del na **RTP 110/20 kV Ruše**.

c	Vrsta storitve	Količina	Cena €/enoto	Skupaj €
1.	Izdelava varnostnega načrta zamenjave 110 kV energetskega TR s pregledom projektne dokumentacije in dokumentacije izvajalca ter uskladitve.	1 kpl		
2.	Izdelava Pisnega sporazuma v skladu z 39. členom ZVZD-1 z Evidenčnim listom soizvajalcev oziroma podizvajalcev na gradbišču	1 kpl		
3.	Nastavitev in vodenje knjige skupnih varnostnih ukrepov.	1 kpl		
4.	Izdelava gradbiščnega in požarnega reda.	1 kpl		
5.	Koordinacija VZD v fazi izvedbe del predvidoma 4 mesece x 4 tedni x 2 ogleda po 1 uro	40 ur		
6.	Sodelovanje na sklicanih sestankih	5 sest.		
7.	Sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo	6 kos		
8.	Izdelava vmesnih poročil (na STP)	2 kos		
9.	Izdelava zaključnega poročila	1 kos		
10.	Skupaj 1-9			
11.	Nepredvidena dela (1-9)	10%		
	S K U P A J 10+11			
17.	DDV po stopnji 22%			
	S K U P A J			