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PONUDNIK:__________________________________ 
ŠTEVILKA PONUDBE: __________________________ 
PREDMET NAROČILA: GRADBENI NADZOR PRI IZVEDBI POPRAVILA DELA V HAVARIJI POŠKODOVANEGA DALJNOVODA 2X110 kV MARIBOR-
MELJE 
  

z.š. količina em Naziv blaga / storitve / gradnje cena/em Cena skupaj brez 
DDV 

1. 1 kpl GRADBENI NADZOR PRI IZVEDBI POPRAVILA DELA V HAVARIJI 
POŠKODOVANEGA DALJNOVODA 2X110 kV MARIBOR-MELJE 

  

     
CENA SKUPAJ (brez DDV)  __________________ 

                                _________% DDV 
 
OPOMBA:  

- Plačilo se bo izvedlo glede na dejansko izvedene ure – opravljeno delo do količin, ki so navedeni v predračunu. V kolikor se bi količine prekoračile je za to predhodno 
potrebno pridobiti soglasje  naročnika in podpisati aneks k temu naročilu.  

- Ponudbo izdelati na osnovi Tehnične specifikacije – posebni pogoji. 
- Naročnik si pridružuje pravico, da ne naroči celotnega obsega iz ponudbenega predračuna. 
- V ceno morajo biti zajeti vsi stroški ki nastajajo nadzorniku (dnevnice, malica,  kilometrina, terenski ogledi, laboratorijske meritve, poročila izjave…) 

 

 
Komercialni pogoji: 
 
Rok plačila: 30 dni od prejema in potrditve računa 
Obračun: se bo izvedel po stopnji gotovosti 
Rok izvedbe : pričetek del: na osnovi pisnega poziva naročnika 

POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE 

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani 

naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznanja in soglaša z naslednjim: 

• Protikorupcijska klavzula v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) – ponudnik potrjuje seznanjenost. 

• Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d. – ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa. 
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• V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (v skladu z ZIntPK). V 

primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen. 

 

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval: 

• Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d., objavljen na spletni strani naročnika (Domov / O podjetju / Akti družbe), 

• Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d., prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (Domov / O 

podjetju / Akti družbe). 

 
OBVESTILA NAROČNIKA 
Naročnik obvešča ponudnike, da bodo morebitne spremembe podatkov o predmetnem naročilu (npr. rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila) objavljene na 
spletni strani: 

     http://www.elektro-maribor.si 

Na isti spletni strani bo objavljena tudi izbira ponudnika, zato ponudniki po elektronski pošti ne bodo neposredno obveščeni o izboru. 
 
Posebne zahteve naročnika: 
 

- Ponudnik mora k ponudbi priložiti s strani končnega naročnika potrjeno, referenco: za NADZORNIKA(pravna oseba), da je v obdobju od 1.1.2023 do 
datuma oddaje ponudbe opravljal storitev NADZORA po GZ-1  na vsaj enem VN daljnovodu dolžine 500 m ali več in napetostnega nivoja 110 kV ali 
več.    

- Ponudnik mora k ponudbi priložiti s strani končnega naročnika potrjeno, referenco: za VODJO NADZORA , da je v obdobju od 1.1.2023 do datuma 
oddaje ponudbe opravljal funkcijo VODJE NADZORA po GZ-1  na vsaj enem VN daljnovodu dolžine 500 m ali več in napetostnega nivoja 110 kV ali 
več.    

- Ponudnik lahko poda referenco na lastnem obrazcu. Če je ponudnik opravljal nadzor za družbo Elektro Maribor d.d. lahko poda samo pisno izjavo z 
navedbo objekta in št. pogodbe oz. naročila. 

- Naročnik si pred naročilom predmetne storitve pridržuje pravico preveriti reference, potrdila in resničnost izjav, zahtevati dodatne pojasnitve in dokazila 
zvezi  zadostno kadrovsko zasedbo ter ostalo. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku omogočil oz.  posreduje vse zahtevane podatke v roku 3 dni od 
poziva, v nasprotnem primeru se takšna ponudba izloči in ne upošteva pri naročilu 

- Naročnik si pridružuje pravico kadarkoli pred podpisom naročila brez pojasnila prekiniti postopek. 
 
 
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da sprejema vse pogoje naročnika. 
 

http://www.elektro-maribor.si/
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Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Dean Ogrizek, GSM : 041 200 029 

 
Ponudbo je potrebno oddati na obrazcu naročnika in dostaviti na elektronski naslov: dean.ogrizek@elektro-maribor.si , vključno do petka, 13.3. 
2026, do 10:00 ure. 
  
V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na lastnem obrazcu bo pred oddajo pozvan, da predloži ponudbo na ustreznem obrazcu O.NAB-01.  

 

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA! 

Datum: ___________________________ 

Podpis in žig ponudnika: ___________________________ 

mailto:dean.ogrizek@elektro-maribor.si
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1 Uvod 

 
Na območju oskrbnega območja Elektra Maribor d.d. je 20.2.2026 ekstremno vremensko 
dogajanje povzročilo porušitev številnih elektroenergetskih vodov med drugim tudi porušitev 
obstoječega daljnovoda DV 2x110 kV Maribor-Melje. Podrli so se steber SM2A , SM32, SM33, 
kot je to označeno rdeče na spodnji risbi. Predmetni daljnovod predstavlja eno najbolj pomembnih 
energetskih povezav, ki je v upravljanju družbe Elektro Maribor d.d., zato je izkazana potreba po 
čim prejšnjem popravlu in vzpostavitvi normalnega obratovalnega stanja. Predmet tega naročila 
je gradbeni nadzor po GZ-1 pri izvedbi popravila daljnovoda. 
 

 

 
 

Slika 1 – Slika dela trase DV 2x110 kV Maribor-Melje, ki se je porušil označeno rdeče  
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2 Osnovni tehnični podatki daljnovoda 

Naziv daljnovoda: 
 

DV 2×110 kV Maribor – Melje(D-062) 

Nazivna napetost:  
 

110 kV  
 

Dolžina trase: 
 

9,8 km  

Vodniki:  
 

6× Al/Fe 240/40 (maks. nateg 9,0 daN/mm²) 

Zaščitna vrv:  Al//Fe 95/55 (maks. nateg 11,0 daN/mm²) 

Izolacija: 
 

Izolatorske verige sestavljene iz 7 členov K 170/280 izolatorjev 
(osnovna izolacija) in opremljene z armaturo za preskok 
prenapetosti. 

Drogovi: Nosilni drogovi so narejeni iz HOP profilov, zatezni kotni in 
specialni pa iz klasičnih kotnikov. Vsi so minizirani in pleskani. 

Dolžina trase 
poškodovanega DV 

Cca. 1,032 km 

Število porušenih 
stebrov 

3 (SM2A, SM32, SM33) 

3 Obseg del 

Predmet obravnavanega povpraševanja je izvajanje storitev gradbenega nadzora po GZ-1 pri izvedbi 

IZVEDBI POPRAVILA DELA V HAVARIJI POŠKODOVANEGA DALJNOVODA 2X110 KV MARIBOR-

MELJE. 

3.1 Splošne naloge 

A. Svetovanje naročniku 

• v sodelovanju s pooblaščenim predstavnikom naročnika in izvajalci reševati probleme, ki se 
pojavljajo na projektu in tako omogočiti neovirano realizacijo projekta; 

• sodelovati pri relacijah pooblaščenega predstavnika naročnika z izbranimi izvajalci; 
• sodelovati pri vseh odprtih vprašanjih realizacije predmetnega projekta, pri katerih ga bo 

pooblaščeni predstavnik naročnika zaprosil za asistenco; 
• redno poročati naročniku o poteku izvajanja investicijskega projekta; 
• v sodelovanju z naročnikom izvede prijavo gradbišča. 

 

B. Koordinacija aktivnosti 

• izvajati koordinacijo vseh potrebnih aktivnosti med pooblaščenimi predstavniki naročnika, 
uporabnika ter izvajalci; 

• posredovati in strokovno pojasnjevati zahteve, predloge in sugestije pooblaščenega 
predstavnika naročnika in dajati ustrezna navodila vsem udeležencem na projektu gradnje 
(skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na projektu); 

• sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje rednih tedenskih in /ali izrednih (dodatnih) 
koordinacijskih sestankov na gradbišču. Iz zapisnikov koordinacijskih sestankov mora biti 
razvidno izvajanje del, odprava pomanjkljivosti, roki odprav, odgovorne osebe za realizacijo 
pripomb nadzornika ter pooblaščenega predstavnika naročnika; 

• po potrebi in na poziv naročnika sklicevanje rednih in izrednih sestankov z različnimi udeleženci 
na projektu, vključno s pripravo zapisnikov o le-teh; 

• podrobno pisno obveščanje o vseh odstopanjih od projektne dokumentacije ter možnih ukrepih 
za odpravo odstopanj; 

• nadzor nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med naročnikom ter izvajalci ter pravočasno 
poročanje naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika o morebitnih odstopanjih 
od le-teh; 
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• sodelovanje s koordinatorjem za varstvo pri delu; 
• sodelovanje s odgovornim vodjem požarne varnosti; 
• sodelovanje s potencialno predvideno osebo za zunanjo kontrolo kakovosti in/ali morebitnim 

supernadzorom, če bo angažiran; 
• koordinacija in operativni sestanki morajo potekati v slovenskem jeziku; 
• predlaga spremembe izvajanja del zaradi časovne in finančne racionalizacije le-teh ter se 

strokovno opredeli do predlogov sprememb drugih udeležencev gradnje. V slednjem primeru 
izvede tudi finančno in časovno analizo predlaganih sprememb; 

• vsi pisni dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku. 
 
C. Priprava poročil v fazi izvajanja del: 

• priprava in dostava poročil pooblaščenemu predstavniku naročnika o izvajanju gradnje 
(mesečna poročila oz. tedenska, če se to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval pooblaščeni 
predstavnik naročnika), z naslednjimi podatki: 

- opis in količina (kjer je to potrebno, vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi 
tabelarično) in stopnja izvršenosti glede na pogodbo, 

- sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično), 
- realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka, 
- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih, 
- seznam in opis sprememb, 
- opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in/ali pogodbene cene, 
- morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik 

naročnika; 
• priprava in dostava mesečnih poročil pooblaščenemu predstavniku naročnika; 
• priprava in dostava končnega poročila o zaključku del pooblaščenemu predstavniku naročnika; 
• priprava in dostava zaključnega poročila pooblaščenemu predstavniku naročnika (na podlagi 

zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku roka za reklamacijo napak); 
• vsa druga dela in naloge, ki po naravi in vsebini posla nadzornika gradnje spadajo v obseg poslov 

nadzornika. 
 

3.2 Naloge v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo 

• zagotovitev vodjo nadzora po GZ-1; 
• skrb za to, da se bodo dela na objektu izvajala v skladu z izdelano in potrjeno projektno 

dokumentacijo ter soglasji soglasodajalcev (mnenji mnenjedajalcev), ki so izdali 
soglasja/mnenja v postopku pridobitve gradbenih dovoljenj; po potrebi 
soglasodajalce/mnenjedajalce tudi koordinira; 

• nadzornik/vodja nadzora mora skrbeti, da se bodo vgrajevali s projektno dokumentacijo 
predvideni materiali, napeljave, naprave in oprema oz. daje zahtevke projektantu za tehnologijo, 
vrste dela, dodatno potrebne detajle, ter vrstni red izvajanja del; 

• nadzornik / vodja nadzora mora o nejasnostih v projektni dokumentaciji, ob nastopu 
nepredvidenih okoliščin, ki zahtevajo spremembo projektne dokumentacije, neskladju 
projektne dokumentacije, napakah, odstopanjih in podobno, neposredno pisno obvestiti 
naročnika in izdelovalca projektne dokumentacije; 

• nadzornik / vodja nadzora mora pregledati in podati soglasje k izvedbenim detajlom, vsem 
vgrajenim materialom in opremi, preden jo izvajalec preda v odobritev naročniku; 

• nadzornik / vodja nadzora pregleduje, spremlja in potrjuje stanje organizacije, ter označbe 
gradbišča, skladno s načrtom organizacije gradbišča; 

• nadzornik / vodja nadzora pregleduje in spremlja varno izvedbo del skladno s varnostnim 
načrtom, ter sodeluje s koordinatorjem za varno delo in nadzira izvedbo vseh zaščitnih ukrepov 
napram sosednjim objektom;   

• nadzornik / vodja nadzora nadzira, da je odgovorno osebje izvajalca ali podizvajalca na 
gradbišču; 

• nadzornik / vodja nadzora nadzira, da so vse podpisane pogodbe podpisane in operativne;  
• nadzornik / vodja nadzora sodeluje z inšpekcijskimi službami; 
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• nadzornik sproti spremlja in vodi gradnjo, z vsemi potrebnimi vpisi, zapisi in evidencami 
(dnevnik o izvajanju del, knjiga obračunskih izmer, gradbeni dnevnik); 

• nadzornik / vodja nadzora izvaja nadzor nad izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti izvajalca 
del; 

• nadzornik / vodja nadzora sproti sprejema od izvajalcev in preverja vso dokumentacijo, 
certifikate, izjave o skladnosti, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter druge 
dokumente, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode; 

• vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor nad posameznimi deli nadzoruje, ali se v projekt 
za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se 
s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant; 

• vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor nad posameznimi deli sproti potrjuje 
spremembe oziroma dopolnitve projekta za izvedbo, nastale med gradnjo v gradbenem 
dnevniku in ga redno dnevno podpisuje; 

• vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor nad posameznimi deli sproti opravlja kontrolo 
vseh del med izvajanjem posameznih etap del, do izpolnitve predmeta pogodbe; 

• če nadzornik / vodja nadzora ali pooblaščeni inženir za nadzor nad posameznimi deli med 
gradnjo ugotovi neskladje z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projektom 
za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, 
inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi 
dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in 
predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik; 

• če nadzornik / vodja nadzora ugotovi ali pooblaščeni inženir za nadzor nad posameznimi deli, 
da izvajalec krši pogodbeno dogovorjene roke izgradnje, mora o tem obvestiti investitorja ter 
ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik; 

• vodja nadzora mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov redno (ažurno) vpisovati v gradbeni 
dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika vodja nadzora potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, 
vneseni v gradbeni dnevnik, resnični; 

• nadzornik / vodja nadzora mora med drugimi podpisati Dokazilo o zanesljivosti objekta in PID; 
• nadzornik / vodja nadzora opravljanja vse ostale naloge v skladu z veljavno zakonodajo, in ki 

niso eksplicitno navedene v predmetni (razpisni) dokumentaciji. 
 

3.3 Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje 

• pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika; 
• izvajanje z naročnikom dogovorjenih protokolov, pri čemer se mora strokovno opredeliti do 

predlaganih sprememb/dodatnih del, kar vključuje tako finančno, kot časovno analizo; 
• nadzor in kontrola rokov izvajalca gradnje, dobav in montaž in vseh ostalih aktivnosti do 

finančnega zaključka projekta; 
• spremljava kapacitet ter ustreznosti kadra izvajalca oz. vseh podizvajalcev ter dobaviteljev 

opreme, skladno s potrebami; 
• pisno obvešča in poroča naročniku o posebnih dogodkih. 

 

3.4 Pregled dokumentacije izvedenih del – PID 

Dolžnosti nadzornika so: 

• pregled in potrditev PID projektov priprava pripomb in predlogov za morebitne popravke in 
uskladitve PID dokumentacije; 

• kontrola podatkov in posebej spremenjenih podatkov, ki jih naročnik posreduje izvajalcu 
gradenj v fazi izdelave dopolnitev  projektne dokumentacije; 

• sodelovanje s projektantom pri izdelavi dopolnitev dokumentacije; 
• pregled in svetovanje pri pripravi osnutkov dopolnitev projektne dokumentacije, izdelava 

poročil o pregledu in komentarji ter pripombe na predlagane tehnične rešitve; 
• aktivno sodelovanje in usklajevanje morebitnih dopolnitev/sprememb/prilagoditev projektov 

v skladu s pripombami kateregakoli vpletenega udeleženca; 
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• koordinira med izvajalcem in projektantom, da bodo vse spremembe, nastale tekom gradnje, ki 
so bile predhodno odobrene s strani projektanta, pooblaščenega predstavnika naročnika, 
vnesene v PID; 

• skrb, da bodo izvajalci dokazno vodili dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse spremembe 
projekta. 

 

3.5 Pregled ostale dokumentacije 

Dolžnosti nadzornika so tudi: 

• sodelovanje z izvajalci pri pridobivanju in izdelavi ostale dokumentacije; 
• pregled osnutkov ostale dokumentacije, izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe; 
• pregled celotne ostale dokumentacije, ki jo bo predložil izvajalec gradnje; 
• sestava poročila o pregledu ostale dokumentacije za potrebe naročnika oziroma pooblaščenega 

predstavnika naročnika; 
• pregled dodatnih načrtov (vključno s  delavniškimi risbami) 
• nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih opreme; 
• pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete za vse faze realizacije 

projekta; 
• kontrola zagotavljanje kontrole kvalitete v vseh fazah realizacije projekta; 
• spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih 

alternativnih materialov; 
• izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in preiskavah 

s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba; 
• pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem; 
• pregled in pisna potrditev poročil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in 

inštalacij po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev; 
• pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti 

materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt; 
• pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, vodotesnost, 

pretoki, hrup, obratovalni monitoring …); 
• pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih 

materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ter odklonitev vgradnje neustreznega oz. materiala 
z napako; 

• dajanje navodil izvajalcu za uporabo ustreznejših metod dela, če smatra, da uporabljene metode 
lahko pripeljejo do napak objekta;  

• pregled čiščenja gradbišča po končanih delih; 
• skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo. 

 

Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora nadzornik pisno 
zahtevati od izvajalcev, da za materiale, proizvode, opremo in inštalacije predložijo dokazila o 
ustreznosti in kvaliteti. Za dokaz se štejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter ostali certifikati v skladu 
s slovensko in evropsko zakonodajo (in se ne nanašajo le na preizkušance). 

 

Prav tako mora nadzornik na zahtevo naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika 
sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika pri izvajanju izredne 
kontrole izvedenih del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in inštalacij (pred gradnjo ali 
vgrajenih). 
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3.6 Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi, inštalacijah in 

zunanji ureditvi 

• zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo. 
Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana z vodjem del za vodenje 
gradnje. Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti in napak (kot npr. neizvedena dela, nedokončana 
dela, nekakovostno izvedena dela, neustrezni materiali, gradiva, oprema, neustrezno izvedena dela, 
in podobno) mora nadzornik voditi z vpisom v gradbeni dnevnik in v zapisnikih operativnih 
sestankov. Ta dela se izvajajo v sklopu podobe o nadzoru.  

Nadzornik bo spremljal investicijo tudi v garancijskem roku, organiziral odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti ter izvajal nadzor nad njihovo odpravo v garancijskem roku, ugotavljal škodo in 
sestavljal terjatve do škodnih zavezancev. Za ta dela se nadzoru opredeli nov predmet, obseg, rok in 
plačilo v skladu s ponudbeno urno postavko. 

 

3.7 Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja in STP 

• asistiranje in nudenje vse potrebne pomoči izvajalcu, da bo izvajalec po pooblastilu naročnika 
izvedel vse potrebne aktivnosti po gradbeni zakonodaji, ki so za pridobitev uporabnega 
dovoljenja predpisane naročniku in izvajalcu; 

• organizacija pregleda kakovosti izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno 
dokumentacijo ter pravili stroke. V zvezi s tem bo nadzornik sopodpisal potrebne izjave. 

• v pregled kakovosti bo vključil tudi naročnika  in uporabnika oziroma pooblaščena predstavnika 
naročnika in uporabnika; 

• zagotovitev, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled, pregled, 
dopolnjevanje in prevzem te dokumentacije; 

• pomoč naročniku pri organizaciji tehničnega pregleda ter sodelovanje pri tehničnem pregledu 
objekta. 

 

3.8 Predaja dokumentacije naročniku v skladu z zahtevami pogodbe in 

gradbene zakonodaje 

Nadzornik bo organiziral komisijsko primopredajo vse dokumentacije: 

• Nadzornika (gradbeni dnevnik, zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kakovosti 
materialov, končni obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloških meritev…); 

• izvajalca (DGD, PZI, PID,  navodila za obratovanja in vzdrževanje (NOV), knjiga obračunskih 
izmer, izjave o skladnosti, končno poročilo, certifikati, ter vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva 
gradbena zakonodaja in določila pogodbe izvajalca gradnje; 

• vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom. 
 

Nadzornik bo od izvajalca pridobil tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjiženje osnovnih 
sredstev ter jih pripravil na način, da bodo pri knjiženju osnovnih sredstev zadovoljeni tako 
računovodski standardi veljavni v Republiki Sloveniji kot tudi interne zahteve naročnika v zvezi s 
tem.  

3.9 Ostalo 

• pridobivanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma 
pooblaščenega predstavnika naročnika; 

• nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora 
ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s posameznim deli; 

• dnevna prisotnost vodje nadzora na gradbišču v pogodbeno določenem obsegu; 
• nadzornik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi 

utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj 
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v višini pogodbene vrednosti, za kar mora predložiti naročniku pred izvajanjem storitve veljavno 
zavarovalno polico. 

 

3.10 Obveznosti naročnika: 

Naročnik bo nadzorniku predal projektno dokumentacijo in drugo dokumentacijo, ki je pomembna 
za izpolnitev predmeta pogodbe v ustreznih mapah ob podpisu pogodbe.  

Ostalo  dokumentacijo,  zahteve,  spremembe  in  dopolnitve,  bo  naročnik  po  potrebi  dostavil  
nadzorniku naknadno,  vendar  v  terminu,  ki  omogoča  nadzorniku,  da  dokumentacijo  skrbno  
prouči  še  pred  pričetkom  del.  

Nadzornik  je  dolžan  naročnika  opozoriti  na  pomanjkljivost  dokumentacije  ali  na  morebitno  
pomanjkljivost njegovega  naročila  ali  na  druge  okoliščine  za  katere  ve  ali  bi  moral  vedeti  in  bi  
lahko  bile  pomembne  za opravljanje gradbenega nadzora. 
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TABELA OCENE UR GREDBENEGA NADZOR PRI IZVEDBI POPRAVILA DELA V 
HAVARIJI POŠKODOVANEGA DALJNOVODA 2X110 kV MARIBOR-MELJE 

 

1. Nadzor nad elektromontažnimi deli 
 

OBJEKT 
ČAS 

TRAJANJA 
INVESTICIJE 

ČAS 
TRAJANJA 

DEL 

OCENJENO ŠTEVILO UR 
STROKOVNEGA NADZORA 

GRADBENI NADZOR 
PRI 
IZVEDBI POPRAVILA 
DELA V HAVARIJI 
POŠKODOVANEGA 
DALJNOVODA 2X110 
kV MARIBOR-MELJE 

1 meseci 1 meseca 

1.)Terenski nadzor(50 ur): 
Teren: 1 meseca / 4,5 tednov na mesec / 5 dni v 
tednu / 1 nadzornik po 2,0 uri 
Sodelovanje pri pregledih(TP, STP in podobno) 
 
2.) Administrativne ure (20): 
1 meseca / 4,5 tednov na mesec / 2 dni v tednu / 1 
nadzornik po 2 uri 
 

 

2. Nadzor nad gradbenimi deli 
 

OBJEKT 
ČAS 

TRAJANJA 
INVESTICIJE 

ČAS 
TRAJANJA 

DEL 

OCENJENO ŠTEVILO UR 
STROKOVNEGA NADZORA 

GRADBENI NADZOR 
PRI 
IZVEDBI POPRAVILA 
DELA V HAVARIJI 
POŠKODOVANEGA 
DALJNOVODA 2X110 
kV MARIBOR-MELJE 

1 meseci 1 meseca 

1.)Terenski nadzor(50 ur): 
Teren: 1 meseca / 4,5 tednov na mesec / 5 dni v 
tednu / 1 nadzornik po 2,0 uri 
Sodelovanje pri pregledih(TP, STP in podobno) 
 
2.) Administrativne ure (20): 
1 meseca / 4,5 tednov na mesec / 2 dni v tednu / 1 
nadzornik po 2 uri 
 

 

Opombe: 

 

1. Navedeno število ur je ocenjeno. Zakonsko se zahteva vsakodnevni nadzor v primeru gradnje 
zahtevnih objektov. Nadzornik (vodja nadzora) in pooblaščeni inženirji za nadzor nad 
posameznimi deli opravljajo nadzor v času izvajanja posameznih del! 

2. V ceno ure morajo biti zajeti vsi stroški ki nastajajo nadzorniku (dnevnice, malica,  
kilometrina,…) 

3. Situacije nadzorniku potrjuje vodja projekta po dejansko opravljenih urah.  
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PONUDBENI PREDRAČUN 

 

GRADBENI NADZOR PRI 

IZVEDBI POPRAVILA DELA V HAVARIJI POŠKODOVANEGA 

DALJNOVODA 2X110 kV MARIBOR-MELJE 

 

NADZORNIK MERA 
 

PLANIRAN
O ŠT. UR 

 
CENA/URO 
(brez DDV) 

 
VREDNOST 
(brez DDV)* 

Nadzor-gradbena dela 
terenska  ura 50   

administr. ura 20   

Nadzor-elektromontažna dela 
terenska  ura 50   

administr. ura 20   

 SKUPAJ (brez DDV)  

 DDV  

 SKUPAJ (z DDV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Podpis ponudnika: 

 

…………………………………………
… 

 

 


